11. Objednavatel

ICO:
DIC:

Zastupeny:

1.2. Zhotovitel:

Sidlo:
Zastupeny:

Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

ICO:
DIC:

IC DPH:
IBAN:

ZMLUVA O DIELO

Cl.1. ZMLUVNE STRANY

Obec Gbefany
Urbarska 366/3
013 02 Gbefany
00321273

starosta Ing.Jozef Martinéek  *

Radoslav Martinik R + M Team

Bitarova 159, 010 04, Bitarova
Radoslav Martinik

Radoslav Martinik
Prima Banka Slovensko a.s.

43028543

1022984391

SK1022984391
SK9356000000000371913001

Cl. Il. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela ,Rekonstrukcia kotolne, UK v Zakladnej $kole
Gbelany “ vyluéne podla realizaénej projekiovej dokumentacie stavby, vypracovanej pokial sa
zhotovitel s objednavatefom pisomne nedohodnu inak.

Nazov diela: Modernizéacia plynovej kotolne, Ared ZS Gbefan, Urbarska 366/3
profesia Vykurovanie a profesia Plyn

ktorej obsah je urdujici pre stanovenie rozsahu predmetu tejto Zmluvy a zamerani na stavbe,

- demontaz kotlov, technologickych rozvodov v rozsahu profesii Vykurovanie a Plyn
- montaz novych plynovych kotlov, vratane upravy technolégie v rozsahu profesii Vykurovanie a Plyn
- Uprava existujiceho komina vlozkovanim, vratane revizie komina

Rekonstrukcia kotolne pozostava z prac, podfa podla zmluvne dohodnutych podmienok, podfa platnych
kvalitativnych a technickych predpisov a poZiadaviek.

2.2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost.

CLIl. MIESTO A ADRESA DODANIA

Modernizéacia plynovej kotolne, Ared ZS Gbefan, Urbérska 366/3
profesia Vykurovanie a profesia Plyn



C1.1v. CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podrfa €l. Il si nasledovné:

zacatie prac: 23.8.2019
ukonéenie prac: 30.9.2019

4.2 . Terminom zalatia realizacie sa podfa tejto zmluvy rozumie dafi, na ktorom sa zhotovitel dohodol
s objednavatefom v tejto zmluve, resp. def zapisniéného odovzdania staveniska.

4.3. Za termin ukonéenia prac, resp. zhotovenie diela sa podfa tejto zmluvy povaZuje def Uspe$n&ho
preberacieho konania, t.j. den jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.

4.4. Ak zhotovitef pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje toto dielo
prevziat' aj v skor§om termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie zhotovitela.

4,5.V pripade prerusenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany dohodna zépisom
v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, priCom
predizenie lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktori bolo potrebné vykonavanie prac prerusit.

4.6.V pripade, Ze zhotovitel nezatne s realizéciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska, objednavatef ma
pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. U&inky odstipenia od zmluvy nastani
driom jeho doru€enia zhotovitefovi.

4.7.0Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncéené dielo bez vad prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl
cenu.
CI. V. CENA ZA DIELO

5.1.Podla ustanoveni Zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona ¢.513/1991 Zb. bola dohodnuta
cena za dielo podfa ¢&l. Il tejto zmluvy vo vyske

Cena bez DPH: 38 165,60€ EUR
Slovom: TridsatosemtisicstoSesdesiatpatcelasesdesiat

5.2.Dohodnutd cena je kone¢nd a kcene podla ¢l. 5.1. bude uétovana DPH podfa platnych darfiovych
predpisov v ¢ase fakturacie.

5.3.V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitefa.

5.4.Dohodnuta cena je povazovana zuéastnenymi stranami za pevnu, zahfiia v8etky prace na zrealizovanie
pozadovanej zakazky vzmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju mozné menit len
v pripade zmien pozadovanych objednavatefom.

Cl.VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Objednavatel mbze poskytnut zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

6.2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru po protokolarnom prevzati a spusteni do prevadzky bez vad
a nedorobkov.



6.3.Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat nalezitosti podfa zakona €.222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni.

6.4.V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit
ju zhotovitefovi na dopinenie. V takom pripade sa preru$i plynutie lehoty splatnosti a nova za¢ne plynat
dorucenim opravenej faktury objednavatefovi.

6.5. Lehota splatnosti faktury je 15 dni odo diia doruéenia faktury objednavatelovi.

6.6.Ak sa znizi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatefa, primerane sa musi zniZit aj cena diela a to
v cenovej Urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacigjednotlivych polozZiek.

6.7. Bankové spojenie zhotovitela uvedené na faktdrach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim uvedenym
v tejto zmluve. Smerovanie fakturacie: .............cccoviiiiee e *

€l. Vil. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej dokumentacie (a vykazu
vymer) a podfa podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a predpisom a Ze pocas zaru¢nej doby
bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2.Zaruéna doba na vykonané prace je 24 mesiacov odo diia odovzdania predmetu diela objednavatefovi. Na
vstupny materidl sa vztahuje zaru¢na lehota jednotlivych vyrobcov.

7.3.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne a bezodkladne odstranit vietky vady.

7.4.V pripade, Ze zhotovitel diela neodstrani zdvadu do 5 dni po ohlaseni zavady, zhotovitel zaplati vSetky
naklady na opravu. .

7.5.Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavdzuje sa zhotovitel neodkladne od zistenia tejto
skuto€nosti dodat a namontovat ndhradny predmet plnenia.

7.6.Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni.

CL. VIIIl. PODMIENKY VYKONANIA A ODOVZDANIA DIELA

8.1. Objednavatel sa zavazuje spristupnit Zhotovitefovi miesto vykonania diela. Odovzdanie a prevzatie miesta
vykonu diela si zmluvné strany potvrdia podpisanim Preberacieho protokolu.

8.2. Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava
v zmysle platnych predpisov a nariadeni. Do dennika sa zapisuji najma vsetky skuto¢nosti rozhodné pre
plnenie zmluvy. V priebehu pracovného ¢asu bude dennik trvale pristupny u stavbyvedticeho.

8.3. Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor objednavatefa,
projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prisluSného organu statnej alebo verejnej
spravy, konatel spoloénosti objednavatefla.

8.4. Véetky zmeny tykajlice sa realizacie diela, vratane personalnych zmien musia byt vopred schvalené
konatefom spoloénosti objednavatefa.

8.5. Technicky dozor objednavatela: Ing.Jozef Martincek
8.6. Zhotovitel vykona dielo na svoje vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
8.7. Zhotovitel predloZi objednavatefovi doklady o odbornej sposobilosti subdodavatefov.



8.8. Zhotovitel je povinny realizovat prace v€as a kvalitne, pricom pri omeskani s uskutoénenim prac, alebo

nekvalitnom plneni budd zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560 az 565 a §§ 365 az 386
Obchodného zakonnika, vratane nahrady $kody z dévodov omeskania zmluvnych povinnosti. Kvalita prac
musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. Zhotovitel je povinny pouzit len stavebné vyrobky,
ktoré su vhodné na pouzitie vstavbe na zamy$fany Géel vsllade so zakonom &.90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch, vzneni neskorSich predpisov. V pripade poruSenia tychto povinnosti
objednavatel moéze odstupit od zmluvy.

8.9. Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby poc¢as vykonu %rac a tiez v obdobi pracovného kfudu

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.:

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

na stavbe nedoSlo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny zabezpeéit dodrZiavanie
a pinenie povinnosti vyplyvajlcich zo zakona ¢€.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci,

Zhotovitel zodpoveda za bezpegnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany poéas realizacie diela. Za $kody spdsobené ich nedodrzanim zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie zakona €.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich vyhlasok,
v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti, to znamena aj odpady, ktorych pévodcom v zmysle zakona o odpadoch je Zhotovitel aj odpady,
ktorych pdvodcom je Objednavatel. Zhotovitel zodpoveda za cCistotu a poriadok na mieste montaze
zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za distotu komunikacii, po ktorych sa pri zhotovovani diela odvaza
stavebny a komunalny odpad, alebo iny material potrebny na zhotovovanie diela.

Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri realizacii diela a ktorého pdvodcom je
Objednavatel tak, aby zabezpecil jeho zneskodnenie alebo zhodnotenie opravnenou osobou v zmysle
zékona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel vyzve objednavatefa k prebratiu prac, ktoré budu dal$ou vystavbou zakryté, alalebo pred
vykonanim naterov resp. tepelnych izolacii. Objednavatel do 3 dni prace prevezme.

Objednavatefl je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava
dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny poZadovat, aby zhotovitel na
vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a prace zrealizoval
dohodnutym spésobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe, ktor(i mu objednavatel na
odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poru$eniu zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy
odstapit. Skody sposobené takymto postupom znasa zhotovitef diela.

Pri ukonéeni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel uréi termin
preberacieho konania. Zu€astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom musia byt
uvedené vSetky nalezZitosti o odovzdavanom diele, najma v$ak vSetky zjavné nedostatky a chyby, ktoré
zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred za¢atim preberacieho konania potrebné
doklady:

a) atesty a certifikaty

b) zaruéné listy

c) predpisané revizie a skusky

d) porealizaénu projektovi dokumentaciu
e) doklady o uloZeni odpadu zo stavby

Zhotovitel sa zavézuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym doslo po¢as zhotovenia diela.



8.18.

8.19.
8.20.

8.21.

9.1.

9.2,
9.3

9.4

10.1.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela. Naklady na
vypracovanie prevadzkovych predpisov s sucastou zmluvnej ceny.

Odovzdanim diela nadobtda k nemu objednavatel viastnicke pravo.

Ak Objednavatel odmietne prevziat Dielo, oznami tito skutoénost spolu s dévodmi pre ktoré toto Dielo
neprevzal Zhotovitefovi. Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky riadne a véas, t. j.
spdsobom, za podmienok a v lehotach uréenych Objednavatefom, v opa¢nom pripade ma
Objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na
naklady Zhotovitela

O odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy je Zhotovitel povinny, spisat preberaci protokol v 2 - och
vyhotoveniach, z ktorych po 1 vyhotoveni obdrzia obe zmluvné strany. Preberaci protokol musi byt'
podpisany Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran resp. Za Objednéavatefa je osobou
opravnenou podplsat preberaci protokol i osoba opravnena konat vo veciach zmluvnych.

CL. IX. PRAVA A POVINNOSTI

Zhotovitel sa zavazuje splnit svoj zavazok prostrednictvom svojich zamestnancov v dohodnutom ¢ase

a s odbornou starostlivostou. Zhotovitel je opravneny vykonat dielo podfa tejto Zmluvy aj prostrednictvom
tretich os6b. Pri vykonavani diela tretimi osobami ma Zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval
sam.

Zhotovitel moze dielo riadne vykonat a sprevadzkovat este pred dojednanym &asom.

V pripade vzniku nepredvidatefnych skutodnosti pri zhotovovani diela sa Zhotovitel zavazuje podinat’ si
tak, aby Skody hroziace na zivotnom prostredi, majetku, zdravi a Zivotoch boli ¢o najmensie. Tato
povinnost zahffia najméa povinnost okamzite vykonat opatrenia vedlce k zabraneniu roz§irovania
pripadne k vzniku dalSich nasledkov takychto okolnosti ako aj bez zbytocného odkladu informovat osobu
Objednavatefa.

_Zhotovitel skontroluje pred zacatim realizacie svojich vykonov vietky Udaje a vymery podfa

predlozeného realizatného projektu ako aj ich sulad so skutoénym stavom na stavbe. Zhotovitel je
povinny dékladne sa oboznamit s realizanym projektom pred uzavretim Zmluvy a upozornit na
v8etky odli§nosti, chyby vo vymerach, vady resp. iné nedostatky. Zhotovitel sa neméze po uzavreti
tejto Zmluvy dodatoéne dovolavat prac naviac, ktoré vyplyvaju z rozdielov medzi realizaénym
projektom stavby a projektovou dokumentaciou, vykazmi vymer, resp. cenovou $pecifikaciou prac a
dodavok Zhotovitela.

éL.X. MLEANLIVOST

Zmluvné strany sa zavéazuijd, Ze déverné informacie bez predchadzajliceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany nevyuziju pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnu tretim osobam a ani neumoznia
pristup tretich oséb k dévernym informéaciam. Za tretie osoby sa nepokladaju ¢lenovia organov zmluvnych
stran, zamestnanci alebo dodavatelia zmluvnych stran, auditori alebo pravny poradcovia zmluvnych stran,
ktori su ohfadne im spristupnenych informacii viazani povinnostou miéanlivosti bud na zaklade zmluvy
alebo v8eobecne zavdznych pravnych predpisov.

CL.XI. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Objednavatel méze odstupit alebo Ciastocne odstupit od tejto Zmluvy alebo odobrat Zhotovitefovi

¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto Zmluvy a nechat ich realizovat tretimi osobami na



néklady Zhotovitefa bez ohfadu na jednotkové ceny uréené v cenovej $pecifikacii prac a dodavok
Zhotovitefa z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie
tejto Zmluvy: i

11.1.1. Ak Zhotovitel jé v omeskani s terminom odovzdania diela o viac ako 7 kalendarnych dni

11.1.2. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v poZzadovanej kvalite a v sulade s touto Zmluvou,
pricom Zhotovitel nezabezpedi napravu ani v dodatoénej lehote stanovenej Objednavatélom,
najneskér vSak do siedmych (7) pracovnych dni odo dia oznamenia zo strany
Objednavatela, ak sa nedohodnt inak.

11.1.3. Ak Zhotovitef neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sg omeskava s nastupom a zacatim prac
a dodavok podfa tejto Zmluvy o viac ako 7 kalendarnych dni,

11.1.4. Ak Zhotovitel riadne a v€as neodstrani Objednévatefom oznamené vady a/alebo nedostatky Diela,
ktoré sa objavili pocas vykonavania Diela alebo pri odovzdavani a preberani Diela alebo po’éas
zarucénej doby, v primeranej dodatoénej lehote poskytnutej Zhotovitefovi Objednavatefom,
najneékér vSak do 7 kalendarnych dni odo dfia dorué¢enia notifikacie konkrétnych nedostatkov a
vad,

11.1.5. Ak vzhfadom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je nepravdepodobné, ze si
Zhotovitel spini alebo bude riadne a v€as plnit svoje zavazky a povinnosti vyplyvajuce pre
neho z tejto Zmluvy.

11.1.6. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voéi Zhotovitefovi vedie exekucné konanie alebo ak je Zhotovitel v
likvidacii.

11.1.7. Ak dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitefa, alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie alebo
spoji s tretimi osobami, resp. dochadza k predaju podniku Zhotovitefa resp. jeho Casti tretej
osobe, alebo nepefaznému vkladu podniku Zhotovitefa resp. jeho &asti do tretej a to bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavaterla,

11.1.8. Ak Zhotovitel bez zavaZného objektivheho dévodu, ktory by ho k tomu opravrioval, prerusi prace
na zhotovovani Diela na dobu dlh§iu ako 5 kalendarnych dni.

-11.1.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad Zhotovitefovho odstlpenia od tejto Zmluvy sa vylucuju
zakonné ustanovenia §344 a nasl. Obchodného zakonnika o odstipeni. Zhotovitel mbze odstupit
od Zmluvy iba v pripade ak Objednavatel o viac ako 30 kalendarnych dni neopravnene meska s
thradou prisludnej faktary - splatnej asti ceny Diela. Zhotovitel ' ma pravo na nahradu skody a
nakladov spdsobenych odstipenim od Zmluvy, ktoré si uplatni bez zbytoéného odkladu.

GL.XIIl. SANKCIE

12.1. V pripade omeskania zhotovitelfa s vykonanim prislusného diela v lehote podia bodu 4.1. tejto zmiuvy je
zhotovitel povinny zaplatit zmiuvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela podia bodu 5.1. Zmluvy, ktorého

12.2. V pripade omeskania s uhradou stanovenou v bode 6.6. mbze zhotovitel pozadovat zaplatit od
objednavatefa Urok z omesSkania vo vy8ke 0,05% z diznej Ciastky za kazdy defi omeskania, zacinajuc
driom nasledujucim po dni splatnosti, az do dila platby vratane

€l. Xlll. PRAVNE PREDISY A RIESENIE SPOROV



13.1. Pri plneni tejto Zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomné vztahy
zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne
ustanoveniami Obéianskeho zakonnika. .

13.2. Zmluvne strany sa budu taktieZ riadit ustanoveniami Stavebného zékona ¢. 50/1976 Zb., v zneni neskorsich
predpisov, zakona ¢&. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorich predpisov, vyhlaskou &.
374/1990 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich

predpisov. Kvalita vykonaného Diela sa bude posudzovat podfa platnych STN a nadvézujucich predpisov.

13.3. Ak by v priebehu zhotovovania Diela do$lo k akymkofvek rozporom medzi Objednavatefom a
Zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, inému
ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody, ktoré
vzniknd nesplnenim tejto povinnosti.

*
13.4. Objednéavatel a Zhotovitel sa zavazujl, Zze v pripade vzniku akéhokolvek sporu alebo rozdielnych nazorov
medzi nimi, sa vZdy najprv v dobrej viere pokusia tento spor alebo rozdielne nézory vyriesit prostrednictvom
vzajomnych rokovani.

Cl. XIv.ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Neoddelitefnou sugastou zmluvy je priloha — rozpocet diela.

14.2. Menit alebo dopliat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budl platné, ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.3. Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha objednavatel a jedno
zhotovitel.

14.4. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
diela, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

14.5. Obe zmluvné strany vyhlasujd, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim preéitali, Ze bola uzavreta slobodne
a vézne, urdite a zrozumitefne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuj.

V Gbelanoch dfia:22.8.2019 /‘ 2 A .

Za objednavaterla: Za zhotovitela: / =
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