ZMLUVA O DIELO ¢. 2017/4

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

(LI
Zmluvné strany
Objednavatel’:
1. Objednavatel’: Obec Gbelany
Sidlo: Urbérska 366/2
013 02 Gbelany
ICO: 00321273
DIC: 2020671873
Zastupeny: Ing. Martin¢ek Jozef: starosta obce
Bankové spojenie: VUB Banka, pobo¢ka Zilina
Cislo ugtu: SK 27 0200 0000 0000 2652 3432
Osoby opravnené jednat v:
- zmluvnych veciach: Ing. Jozef Martincek: starosta obce
Telefonicky kontakt: 41/5980 364, 0915 891 556
E-mail. adresa: starosta@gbelany.eu

e

(d’alej v texte zmluvy zriad’ovatel’ vystupuje len ako ..objednavatel™ )
Zhotovitel’: SPORT SERVICE, s.r.o.

Sidlo: Diakova 111, 038 02 Diakova
1CO: 36 785 571

IC DPH: SK2022387631

Zastupeny: Ing. Miroslav Kova¢, Cubos§ Rejko, konatel” spolo¢nosti

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SKO07 1100 0000 0026 2902 7656

Cislo G&tu: 2629027656 Kod banky: 1100

Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach: Ing. Miroslav Kova¢, Cubo$ Rejko, konatel spolo¢nosti
- realizaénych veciach: Ing. Miroslav Kova¢, Dubos Rejko, konatel spolo¢nosti
Telefon: 0917 800 004, 0917 800 006

Email: kovac@sportservice.sk, rejko@sportservice.sk

Zapisany v registri:(d’alej v texte zmluvy len ako .,zhotovitel™)



CL 1L
Predmet zmluvy

Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje, Ze pre Objednavatel’a vykona stavebné prace na
diele: ,, Mantinelovy systém hokejbalového ihriska*

2.1

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, a to riadne
a véas. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat
vietky vSeobecne zavidzné pravne predpisy vzt'ahujlice sa na vykonanie Diela. a to najmi zékon
¢ 50/1976 Zb. ouzemnom  planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskor$ich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje, Z¢ mu je zname a jasné technické
rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktor¢ su k vykonaniu
Diela potrebné.

2.2 Prilohou tejto zmluvy je: cenové ponuka zhotovitel'a (krycf list a rozpocet) — priloha ¢. 1

3.1

CL. 111
Miesto a terminy realizicie Diela

Miesto vykonania Diela je: Obec Gbel’any

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona Dielo (CI. IT) v nasledovnych terminoch realizacie Diela:

o prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zavizuji vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel' pisomne
neprevezme stavenisko podl'a predchadzajucej vety bez uvedenia dovodu. alebo z dovodu,
ktory odpadol alebo nezasle objednavatel'ovi pisomné ospravedinenie do lehoty 7 dni odo
diia dorudenia pisomnej vyzvy objedndvatel’a na prevzatie staveniska, objednavatel” povazuje
stavenisko za odovzdané zhotovitelovi (v takom pripade sa za den odovzdania staveniska
povazuje siedmy defi po doruéeni pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska
uréeny zhotovitel'ovi). Uvedené v predchadzajucej vete neplati, ak zhotovitel' neprevezme
stavenisko od objednavatela z ddvodu svojho pisomného odstupenia od tejto zmluvy.

+ ukoncenie prac: do 2 mesiacov

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitel’om (v pripade, ak zhotovitel stavenisko
riadne prevezme na zdklade pisomnej vyzvy objednavatela do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),

alebo

- od siedmeho diia po dorudeni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dovodu, alebo z dovodu, ktory odpadol
alebo ak nezasle objednavatelovi pisomné ospravedinenie do lehoty 7 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie Diela st pre zmluvné strany zavizné.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2
4.3

K zmene terminu realizacie Diela moZe dojst’ na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, ak
sa pocas realizacie stavby vyskytnu také nepredvidané (naviac) prace (¢l. IV, bod 4.4.) t.]. prace.
ktorych potreba vyplynula dodato¢ne z nepredvidatel'nych okolnosti a tieto stavebn¢ prace su
nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podla tejto zmluvy asucasne ich objektivne nie je
mozZné vykonat' v termine realizacie Diela podla tejto zmluvy alebo, ak dokoncenie Dicla
v termine realizacie Diela podla tejto Zmluvy objektivne nedovoluji klimatické podmienky
(napr. teplotné a poveternostné). Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavézuje, Ze pisomne oznami
Objednavatelovi nutnost’ prediZzenia terminov realizdcie Diela bez zbyto¢ného odkladu,
odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zddvodnenim.

Dielo sa povazuje za riadne ukonéené a odovzdané po protokolarnom prevzati objednavatel'om
podla ustanovenia Cl. VI. bodov 6.33 az 6.37 tejto zmluvy. V pripade, ze diclo ma drobné
nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebrania jeho bezpeénému uzivaniu, ticto musia byt
v celom rozsahu odstranené objednavatel'om do terminu stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. V1. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor viak do terminu
celkového ukonéenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimoé¢ne najneskor do zacatia
konania o vydanie uZivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podla ods. 3.3 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny odstranit’ do terminu
uréeného v Protokole o odovzdani a prevzati Diela av tejto zmluve, inak si Objednavatel
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne vykonané Dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukoncenie préc.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytoného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukonéenia prac Diela. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na objednavatela.

V pripade, ze Zhotovitel' sa omeska oproti poévodne dohodnutému terminu na vykonanie Dicla
oviac ako 20 dni, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy zjeho strany s pravom
Objednavatela odstupit’ od tejto zmluvy.

CL1V.
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky. ktord je stcastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 13134,4 EUR
DPH 20 % 2 626,88 EUR
spolu s DPH 15 761,28 EUR
slovom: PitnasttisicsedemstoSest’desiatjeden eur, dvadsat’/osem centov

DPH bude u¢tovana v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Gcinnymi v Case
fakturacie.

Cena za Dielo je maximalna, ktorti nemozno bez sthlasu objednavatela zvySit.

Ak nastant okolnosti, ktoré upravuje ust. § 10a ods. 4 zékona ¢. 25/2006 Z. z. t,j. v pripadoch.
v ktorych Rada Uradu pre verejné obstaravanie uréi, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka
zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktor nebolo mozn¢ pri
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4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvarani zmluvy a po tejto zmene
okolnosti nie je mozné spravodlivo pozadovat’ plnenie v povodnej cene alebo za pdvodnych
podmienok, je verejny obstaravatel alebo obstaravatel’ opravneny uzatvorit’ dodatok k zmluve.
ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia, a to
najskér ku diiu pravoplatnosti rozhodnutia rady. Zhotovitel' nezodpoveda za nesulad medzi
vykazom vymer a projektovou dokumentéciou.

Ak pocas realizacie Diela vznikni nepredvidané (naviac) prace t.j. prace, ktorych potreba
vyplynula dodato¢ne z nepredvidatenych okolnosti a tieto stavebné prace su nevyhnutné na
riadne dokonCenie Diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel povinny tieto prace ocenit av
pisomnej forme predlozit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie este pred ich realizaciou. Rozsah
acena takychto prac bude rieSend postupom v zmysle zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni. Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na
to, aby Zhotovitel' jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu
pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahrria aj vietky ndklady spojené so zariadenim
staveniska, na vyhotovenie potrebnych skusok, vzorky, spracovanie dielenskej dokumentacie,
rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektricka energia, voda...) pocas realizacie prac.
Horizontalna a vertikalna preprava materialu do rieSenych priestorov je zhotovitelom ocenena
v ramci poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidécia a nakladanie s odpadom.

CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade faktiry vystavenej podla bodu 5.3 tohto Cl.
zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace.

Pravo Zhotovitel'a ciastkovo fakturovat' vznikda v posledny den prislusného kalendarneho
mesiaca pocas realizacie diela Zhotovitel'om.

Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Koneéna faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né
vysporiadanie diela. Tato faktira musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v ods. 5.3 tohto Cl.
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitel'a fakturovat takouto
faktarou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby. ktord fakturu vystavila, Protokol
o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu podla platmych
pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zdklade faktiry ako uétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dna dorugenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat” fyzicka
prehliadka ¢asti diela zodpovedajuca fakturovanej ¢iastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom. Faktira
podl'a predchadzajicej vety musi zohladiiovat vsetky poziadavky objednavatela na rozsah
a kvalitu diela, inak je neplatna.

Faktura musi byt potvrdend vo forme podpisu §tatutdrnym organom Zhotovitel'a a stavebnym
dozorom, pripadne osobou opravnenou konat’ za Objednavatel'a v realizatnych veciach, inak sa
na fu nebude prihliadat’.

Faktara musi mat’ nasledujtace prilohy:



5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

- supis skutolne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom zhotovitela
a Objednavatel'a alebo stavebného dozoru Objednavatel'a alebo stavebného dohladu
Objednavatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatela v realiza¢nych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky ndleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avys$Sie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktaru v lehote splatnost
Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti zaéne vtakom pripade plynat’ od dorucenia novej
spravne vystavenej a doruenej faktary spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.

Kone¢na fakturu vystavi zhotovitel najskor den nasledujuci po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vylucuje dodato¢né naroky na upravu ceny zo strany
zhotovitel'a.

CL VL
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v rdmci verejného
obstardvania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavdzuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného
obstaravania, sitazné podklady, projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby).
vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia apod.) objednavatela.
pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych osob zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt’ su¢ast'ou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Takato dohoda
je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnut' o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat vplyv na znizenie ceny diela
spoésobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Dicla
musi byt pisomne oznamené zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel’ sa zavizuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenic rozsahu
Diela sa nepovazuje za porusenie tejto zmluvy a nezakladd zhotovitel'ovi narok na nahradu
Skody.

Zhotovitel po dohode s objednavatel'om vykona rozsirenie rozsahu Diela, v pripade ak vznikne

potreba na takéto rozsirenie na zaklade dodato¢nych poziadaviek objednavatela, pricom vyska
ceny za vykonanie Diela bude ur¢end sposobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda
orozsireni diela bude rieSend postupom v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho €asti. ktoré¢ mozu byt
podla jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia oznami objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnutu cenu za Dielo



ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu
o zmenach do troch pracovnych dni odo diia dorudenia pisomného ozndmenia. Ziadna takéto
zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajica sa zvy$enia alebo znizenia zmluvne;
ceny Diela alebo posunutia terminu ukoncenia prac bude rieSena postupom v zmysle zakona ¢.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni. Pokial’ nebude stanovené inak, nema
zmena Diela podl'a tohto bodu vplyv na terminy jeho dokoncenia. V pripade, ze zmena Diela
bude mat’ za nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v sulade s bodom 6.7 tejto
zmluvy. V pripade, ak objednéavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dévodu neplnenia
alebo porusenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ vSetky naklady spojené so zmenou Diela.

6.7 Vsetky zmeny skutoénosti vyplyvajtcich z bodov 6.2 az 6.6 a vsetky zvysenia alebo znizenia

zmluvnej ceny oceni zhotovitel v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek
cenovej ponuky, ktord je sticastou tejto zmluvy.

6.8 Objednavatel sa zavdzuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urenu

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpeenstvo skody, ale vlastnikom aj ¢iastkovej zhotovenej veci sa stava
objednavatel’ zaplatenim prislusnej faktiry. Vlastnikom celé¢ho Diela sa stava objednavatel’
zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrzanej sumy.

Nebezpecenstvo $kody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatel'om a zhotovitel'om zodpoveda za
stavenisko zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
atiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich
0sob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpec¢i dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu meracov
arozvodov. Systém rozvodov a vsetky pouzité¢ zariadenia musia byt v stlade s prislusnymi
STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d'alSie zdroje a sluzby
az do uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel” diela zabezpeci
plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych
reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia
a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest’ denné zdznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za Gcelom pricbeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov
amnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statncj
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o doddvkach materidlu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢niovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den. kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi

6



6.14

6.15

6.16

zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyveduceho moze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba objednavatel, resp. osoba opravnena jednat
v realizaénych veciach objednavatel'a alebo prislusné organy S§tatnej spravy. Zhotovitel je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat objednavatel’a na Gcast’
pri vykonavani skusok v sulade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel je povinny viest’ podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach. Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je
zhotovitel' povinny zdovodnit' zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim
poverend osoba je povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Képie stavebného dennika
budi priebeZzne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo po€as jeho vykondvania a opatrit” Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Dicla
objednavatelovi.

Zhotovitel’ nie je oprdvneny pri vykonavani Diela pouzit’ nahradné¢ hmoty a vyrobky oproti
hmotdm a vyrobkom uvedenym v rozpocte bez sthlasu opravneného zastupcu objednavatela.
rovnako nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonal
Urad ZSK na zaklade poziadavky spravcu a ktoré su pre zhotovitel'a zéavizné.

Zhotovitel' bude vykondvat’” Dielo vo vlasthom mene ana vlastnii zodpovednost” v sulade
s prislusSnymi prévnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto zmluvou.
Zhotovitel’ bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi Objednavatel'a, pokynmi Objednavatel'a, zapismi a dohodami
opravnenych osdb zmluvnych stran. Zhotovitel je opravneny vykonat” Dielo prostrednictvom
tretich osob/subdodavatel’ov, ktori st sposobili na vykondvanie préac, ktorymi ich Zhotovitel
poveri aktori su uvedeni v Zozname subdodavatel’ov; tretie osoby /subdodavatelia su
povinni spitiat’ podmienky ucasti podl’a § 26 ods. 1 zdkona & 25/2006 Z. z. poéas plnenia
predmetu subdodavky, pri¢om ak ide o subdodavatel’a, ktory sa ma podiel’at’ na dodani
plnenia v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia podla tejto zmluvy, je povinny mat’
zapisanych konecnych uZzivatel’ov vyhod v registri konecnych uzivate’ov vyhod. Za
splnenie povinnosti subdodavatel'ov zodpoveda Zhotovitel Objednavatel'ovi v takom rozsahu.
ako keby tieto ¢innosti vykonaval sam. Zhotovitel' zostdva stranou osobne zodpovednou za
plnenie zéavdazkov zo zmluvy odielo aj vpripade poverenia tretej osoby. Pripadnej
zodpovednosti voci objednéavatel'ovi sa zhotovitel’ neméze zbavit’ dokazom, ze pri vybere tretej
osoby postupoval s naleZitou starostlivostou. Zodpovednost' za vyber tretej osoby a dosledky
stouto volbou spojené, nemdzu byt prendaSané na objednavatela. Zhotovitel nenesie
zodpovednost’ za nesplnenie zavézku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade
kumulativneho splnenia dvoch podmienok:

a) u zhotovitela nastali okolnosti vylucujice zodpovednost’ podla ustanovenia § 374
Obchodného zakonnika a

b) ak by tretia osoba/subdodévatel’ (poskytujuci plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
Ciasto¢ne) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatelom aaj unej by
nastali okolnosti vylucujiice zodpovednost” podla ust. § 374 a § 375 Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pocas plnenia zmluvy pozadovat od Zhotovitel'a

preukdzanie splnenia podmienok ucasti podl'a § 26 ods. 1 zékona ¢. 25/2006 Z. z. voci jeho

subdodavatel'om.

6.17 Objednavatel’ je opravneny ziadat zmenu materidlov alebo technologii, ktoré maju byt

zabudované v stavbe, len v odévodnenych pripadoch.  Zhotovitel' je povinny tuto zmenu
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akceptovat’ len v pripade, ak zmena materidlu alebo technoldgii nie je v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

6.18 Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

6.19

K zmene subdodavatela modze dojst’ len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel' je
povinny najneskor 10 kalendarnych dni pred dhiom, ktory predchadza diu v ktorom nastane
zmena subdodévatela, pisomne oznamit Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifika¢nych tdajov povodného aj nového subdodavatela, percentualny podiel
a predmet subdodavky (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

Objednavatel’ udeli pisomny suhlas so zmenou subdodéavatela bez zbytoé¢ného odkladu, ak
bude mat preukdzané, Ze novy subdodévatel spina podmienky ucasti podla § 26 ods. 1
zékona ¢. 25/2006 Z. z., av pripade, ak ide o subdodavatel'a, ktory sa ma podiel'at’ na dodani
plnenia v sume najmenej 50 % zhodnoty plnenia podla tejto zmluvy, ak bude mat
subdodévatel’ zapisanych kone¢nych uzivatel'ov vyhod v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod.
Je na rozhodnuti Zhotovitel'a, ¢i na preukdzanie splnenia podmienok Gcasti podla § 26 ods. 1
zakona ¢. 25/2006 Z. z. vyuzije konkrétne doklady, zapis do zoznamu podnikatel'ov alebo
¢estné vyhlasenie, prip. kombinaciu uvedenych sposobov. Objednavatel je opravneny v pripade
pochybnosti o spifiani podmienok Gcasti navrhovanym subdodévatelom poziadat Zhotovitel'a
o vysvetlenie, pripadne o ndvrh rieSenia vo vztahu k tomuto subdodavatel'ovi.

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy. ak potreba
zabezpecit’ Cast’ plnenia zmluvy subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti zmluvy.

Objednévatel moze kedykol'vek poziadat® Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodavatel’a, ktory podl'a ndzoru Objednavatel'a nevykonava svoju pracu kvalitne.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a imyselne
ani znedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informéacie o Zmluve o dielo alebo
o skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

6.20 Objednavatel moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu

a moZe toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne uéinnost’ po doruéeni zhotovitel'ovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢novany
touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky uc¢inok, ako by ho uskutocnil objednavatel
sam.

6.21 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanic BOZP. PO aochrany zivotné¢ho

prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel'a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osved&enia. Taktiez sa zhotovitel' zavizuje
vybavit’® svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomockami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade
so vSeobecne zavdznymi predpismi a zakonmi, Zaroven okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,
- 0 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,



- 0 $kodéch na Zivotnom prostredi,
- 0 poziaroch.

6.22 Objednavatel’, opravnend osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych

veciach objednavatel'a je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost
uskuto¢novanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia in¢ vazne
Skody.

6.23 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat’,

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a stthlasu objednavatel’a alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajtcej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel, za tuto Skodu zodpoveda zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
¢asové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat na
stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté
zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’” objednavatel’ovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu
suéinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania Diela,
najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit
objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finan¢ne menej naro¢nych rieSeni ako
predpoklada tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky zhotovitela pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materiél, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, budu spifat kritéria a Standard pozadovany
objednavatelom a budu v sulade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi

v SR.

6.29 Zhotovitel je povinny zG¢astnovat’ sa kontrolnych dni uréenych objednavatel'om.

6.30

Zhotovitel' na Ziadost' objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré st v pravnom vztahu
s objednavatelom s predchadzajticim stihlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

6.31 Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvedtceho osobu, ktora ma prisluiné opravnenie

a meno tejto osoby je povinny oznamit’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak



identifikdcia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitel'om oznamena uz v procese verejn¢ho
obstaravania.

6.32 Ak o to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy

6.33

6.34

6.35

6.36

predlozi na odstuhlasenie objednavatelovi harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny
harmonogram prac bude sucastou tejto zmluvy. Bezddvodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povazovat' za podstatné poruSenic zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstupit” bez poskytnutia nahrady $kody zhotovitel'ovi.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vsetky skasky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych sksok zabezpeéi zhotovitel’.

Zhotovitel' pisomne najmenej 7 pracovnych dni vopred, pred riadnym a véasnym ukonc¢enim
Diela v sulade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objedndvatel' na zaklade tohto oznamenia do 7 pracovnych dni od dorucenia
tohto oznamenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzddvacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak. ako
je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a
prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim v8etkych zavizkov zhotovitel'a vyplyvajucich
ztejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v salade stouto zmluvou tak. aby bolo
sposobilé pre Uspesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela. ktorého vysledkom je
Protokol o odovzdani a prevzati Diela a sti¢asné odovzdanie vietkych dokumentov potrebnych
pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy adokladov potvrdzujtcich kvalitu
a technické parametre Diela vsulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj uspesné vykonanie
vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi prepismi a zavdznymi normami. Vykonanie tychto
skusok zabezpeci zhotovitel' podl'a bodu 6.35 tohto ¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati
diela Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany: Objednavatelom. stavebnym
dozorom Objednéavatela a odbornym autorskym dohladom Objednavatel'a (v pripade, ak je
OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany
Zhotovitel'a podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat' za Zhotovitela
v realiza¢nych veciach. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

6.37 Po ukonCeni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny

7.1

pracovisko uplne vypratat, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material. odpady a pod.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy SR.
hlavne zakon ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

Cl. VIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela objedndvatel'ovi
v dohodnutom ¢ase plnenia v Cl. III, bod 3.2 tejto ZoD, je spravca opravneny ziadat' od
zhotovitel’a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

- 0,3 % zceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) den omeskania

zhotovitel'a, poc¢as prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % zceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania

zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu
staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.39 tejto  zmluvy. ma
spravca pravo uplatnit si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa spravca dostane do omeskania s uhradou opravnenej faktury, moze si zhotovitel” uplatnit
voci objedndvatelovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05% s DPH z dlznej sumy za
kazdy dent omeskania.

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu
tejto zmluvy, je spravca opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a $kdd, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel’ nezaCne s odstraniovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy.
objednavatel’ je oprdvneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia stcinnosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla ¢l.
VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazda vadu a kazdy deit omeskania zmluvnu pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy za kazdy defl porusenia povinnosti v pripade.
ak zhotovitel’ porusi povinnost’, ktoré pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI. bod 6.17
a/alebo bod 6.19 tejto zmluvy. Z toho istého dévodu je objednavatel opravneny okamzite
odstupit’ od tejto zmluvy.

V pripade, ak sa preukaze, ze sa zhotovitel’ pri ziskani zédkazky dopustil koluzneho spravania
a/alebo v pripade, ak zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného
uchadzaca, a tym narusil hospodarsku sut'az, je objednavatel’ opravneny ziadat” od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny diela spolu s DPH a zhotovitel sa
takato zmluvni pokutu zavdzuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok
objedndvatel'a na ndhradu tym spdsobenej $kody v plnej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravca je opravneny ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty.
v zmysle bodu 7.1 a 7.2 tohto ¢lanku, tak, ze doru¢i zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ktord bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na
zaplatenie. V pripade ak zhotovitel’ zmluvnu pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa
dohodli, Ze spravca je opravneny svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty
Jjednostranne zapocitat’ voc¢i akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ $kodu tym spdsobenu.

Cl. VIIL
Zodpovednost’ za vady, zaruka



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za to, Zze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urCené v projektovej dokumentédcii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma
vady anedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac.
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace. pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.28 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, mézZe objednavatel’ prevziat vykonané Dielo s ur¢enim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
urenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze pocas zaru¢nej doby ( bod 8.5) ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost” odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie objedndvatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od objednavatela, ak sa s objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
neza¢ne odstraiiovat’” v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vsetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v poZadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadoval
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitela, pricom zhotovitel' sa vyslovne zavdzuje aje povinny takto vynaloZzené naklady
objedndvatelovi nahradit. Néhrada takto vzniknutych nakladov moZe byt vykonana
nasledovne:

a.) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny podla Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial tato suma

nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktury so splatnost'ou 10 dni odo dia dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zatina plynat diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedd za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost'.

Zéaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel nemoéze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré¢ zodpoveda zhotovitel. V pripade, ze pri ich odstraiiovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové ¢asti Diela za¢ina plynut’ nova zaruéna
doba 60 mesiacov odo dna nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

Na materidly a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vzt'ahuje zaruc¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.



9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

CL IX.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$$iu moc povazuju pripady. ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a tieto ich ani nemézu ovplyvnit', napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy
a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet” odvolat’ na
vy$8iu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvoldva na vyssiu moc.
pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstupenia nastant diiom doru¢enia oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' ddva suhlas objednavatel'ovi vykonat' na pomocnom leseni
na stavbe indtalaciu informaéno-propaga¢ného zariadenia ZSK (PVC plachty) na mieste. ktoré
si objedndvatel' vyberie ato bezodplatne apo celt dobu, kym bude postavené lesenie. Za
Ucelom instalacie alebo demontdZze tohto informa&no-propaga¢ného zariadenia sa zhotovitel
d’alej zavidzuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budi zabezpecovat' tito
inStalaciu alebo demontéz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin instalacie (alebo demontaze)
oznami objednédvatel’ zhotovitelovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy.

CL X.
Odstipenie od zmluvy

Objedndvatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy podla § 344 anasl. Obchodného zakonnika.
podl'a ustanoveni zdkona ¢. 25/2006 Z. z. alebo za podmienok v zmluve ustanovenych.
najmé:

- ak zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy urCenym technologickym postupom prac, STN a vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu objednavatel’a
nevykond napravu v ur¢enej lehote,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zistupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo inym
vhodnym spésobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
v primeranej lehote mu ur¢enej na odstranenie vady tito neodstranil. V rozsahu chybného
plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby a az do jeho odstranenia nie
je vomeSkani splatenim. Vysku takto neuhradenej &iastky stanovi objednavatel
vypoCtom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktord je stcastou
tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdévodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie Diela,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie v zmysle zakona ¢. 7/20035
Z.z. v platnom zneni, alebo ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti
zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objedndvatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objedndvatel’ prerusi vykonavanie Diela na dobu prekracujucu tri kalenddrne mesiace.
pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na strane zhotovitel’a,

- objednavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,
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- objedndvatel’ bezdovodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

CL XI.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel
sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objedndvatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislugnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obéianskeho zakonnika, pripadne d’alsimi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zakonom, zakonom o Zivotnom prostredi. zdkonnymi normami
0 bezpeCnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alsimi pravnymi
predpismi zdvdznymi na Uzemi Slovenskej republiky, najmé zakonom ¢&. 25/2006 7. z. .
s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektor¢ ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo net¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa
vtomto pripade zavidzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. ned¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. G¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému
ekonomickému tucelu ustanovenia neplatného, resp. neuc¢inného. Do tej doby plati
zodpovedajtica tiprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost doru¢ovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucent aj
dnom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo ditom uplynutia tloZnej lehoty na poste, a to aj
v pripade, Ze sa adresdt o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaceny
na zasielke ako deil netispesSného dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzdjomne prehlasujd, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie su zname Ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli sposobit
neplatnost’, resp. neti¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, objednavatel obdrzi tri
vyhotovenia, spravca a zhotovitel' po jednom vyhotoveni zmluvy. Téato zmluva nadobudne
platnost’ difiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne u¢innost
dniom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel’a.
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