i ZMLUVA O DIELO <. ...........

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zikonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( dalej len ,,zmluva*)
CLL
Zmluvné strany
Objednavate:
1. Objednavatel’: Obec Gbelany
Sidlo: Urbarska 366/2
013 02 Gbelany
ICO: 00321273
DIC: 2020671873
Zastapeny: Ing. Martincek Jozef: starosta obce
Bankové spojenie: VUB Banka, pobocka Zilina
Cislo uétu: SK 27 0200 0000 0000 2652 3432
Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach: Ing. Jozef MartinCek: starosta obce
Telefonicky kontakt: 41/5980 364, 0915 891 556
E-mail. adresa: starosta@gbelany.eu

(d’alej v texte zmluvy zriad’ovatel’ vystupuje len ako ,,objedndvatel™ )
Zhotovitel’: SPORT SERVICE, s.r.o.

Sidlo: Diakova 111, 038 02 Diakova
ICO: 36 785 571

IC DPH: SK2022387631

Zastupeny: Ing. Miroslav Kova¢, Cubos Rejko, konatel’ spolo¢nosti

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SKO07 1100 0000 0026 2902 7656

Cislo tétu: 2629027656 Kéd banky: 1100

Osoby opravnené _]cdnat v

- zmluvnych vemach Ing. Miroslav Kovag, Lubo§ Rejko, konatel’ spolo¢nosti
- realizaCnych vecmch Ing. Miroslav Kovag, Lubos Rejko, konatel’ spolo¢nosti
Telefén: 0917 800 0|04 0917 800 006

Email: kovac@sportservice.sk, rejko@sportservice.sk

Zapisany v registri:('d’alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel*)




CLIL
Predmet zmluvy

Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel’ zaviizuje, Ze pre Objedndvatela vykona stavebné prace na
diele: ,, FITPARK"

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo na svoje néklady a na svoje nebezpetenstvo, a to riadne
a v€as. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny dodrZiavat
vSetky vieobecne zavizné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, a to najmi zakon

€. 50/1976 Zb. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni

neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje, 26 mu je zname ajasné technické
rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu

Diela potrebné.

2.2 Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — priloha &. 1

CL IIL
Miesto a terminy realizacie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: Obec Gbel’any
3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykon4 Dielo (CI. II) v nasledovnych terminoch realizicie Diela:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zavdzujii vykonat’ pisomny
zépis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel pisomne
neprevezme stavenisko podl'a predchadzajticej vety bez uvedenia dévodu, alebo z dévodu,
ktory odpadol alebo nezasle objednavatelovi pisomné ospravedinenie do lehoty 7 dni odo
dila dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel’a na prevzatie staveniska, objedndvatel’ povazuje
stavenisko za odovzdané zhotovitel'ovi (v takom pripade sa za deni odovzdania staveniska
povazuje siedmy defi po dorudeni pisomnej vyzvy objednévatela na prevzatie staveniska
uréeny zhotovitelovi). Uvedené v predchadzajucej vete neplati, ak zhotovitel' neprevezme
stavenisko od objedndvatel'a z dévodu svojho pisomného odstiipenia od tejto zmluvy.

o ukoncenie prac: do 2 mesiacov

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitePom (v pripade, ak zhotovitel' stavenisko
riadne prevezme na zdklade pisomnej vyzvy objednavatela do 7 dni od dorudenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),

alebo

- od siedmeho diia po doruceni pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od doru¢enia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dévodu, alebo z ddvodu, ktory odpadol
alebo ak nezaSle objednavatelovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie Diela st pre zmluvné strany zavizné.




3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

K zmene terminu realizacie Diela mdZe dojst’ na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, ak
sa pocas realizacie stavby vyskytnu také nepredvidané (naviac) prace (¢l. IV, bod 4.4.) t.j. prace,
ktorych potreba vyplynula dodatoéne z nepredvidatenych okolnosti a tieto stavebné prace su
nevyhnutné na riadne dokondéenie Diela podl'a tejto zmluvy a suGasne ich objektivne nie je
mozné vykonat’ v termine realizdcie Diela podla tejto zmluvy alebo, ak dokon&enie Diela
v termine realizacie Diela podla tejto Zmluvy objektivne nedovoluju klimatické podmienky
(napr. teplotné a poveternostn¢). Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavizuje, Ze pisomne oznami
Objednévatelovi nutnost prediZenia terminov realizicie Diela bez zbytoéného odkladu,
odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zd6vodnenim.

Dielo sa povaZuje za riadne ukon¢ené a odovzdané po protokolarnom prevzati objedndvatel'om
podl'a ustanovenia Cl. VI. bodov 6.33 aZ 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo méa drobné
nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebrania jeho bezpednému uZivaniu, tieto musia byt
v celom rozsahu odstranené objedndvatelom do terminu stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor viak do terminu
celkového ukondenia diela podla bodu 3.2 tohto &lanku, vynimodne najneskér do zadatia
konania o vydanie uZivacieho povolenia (kolaudaného rozhodnutia) na stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podla ods. 3.3 tohto élanku je Zhotovitel povinny odstranit’ do terminu
uréeného v Protokole o odovzdani a prevzati Diela av tejto zmluve, inak si Objednavatel
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitela prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukon&enie prac.

Zhotovitel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dia) informovat’
objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realiz4ciu
predmetu zmluvy aktorda by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela. Uvedend povinnost’ sa vztahuje aj na objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeska oproti pdvodne dohodnutému terminu na vykonanie Diela
oviac ako 20 dni, povazuje sa to za podstatné poruSenic zmluvy zjeho strany s pravom
Objednavatel’a odstupit’ od tejto zmluvy.

CLIV.
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sudastou tejto
zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 11266,25 EUR
DPH 20 % 2253,25 EUR
spolu s DPH 13519,50 EUR
slovom: trinasttisicpit’stodeviitnast’ eur, pit'desiat centov

DPH bude uctovana v silade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi G¢innymi v ase
fakturacie.

Cena za Dielo je maximalna, ktori nemoZno bez suhlasu objednavatel’a zvysit.

Ak nastanu okolnosti, ktoré upravuje ust. § 10a ods. 4 zdkona &. 25/2006 Z. z. t.j. v pripadoch,
v ktorych Rada Uradu pre verejné obstaravanie urdi, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka
zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktoru nebolo mozné pri
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4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvarani zmluvy a po tejto zmene
okolnosti nie je mozné spravodlivo poZadovat’ plnenie v povodnej cene alebo za povodnych
podmienok, je verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’ opravneny uzatvorit’ dodatok k zmluve,
ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia, a to
najskor ku dilu pravoplatnosti rozhodnutia rady. Zhotovitel' nezodpoveda za nesulad medzi
vykazom vymer a projektovou dokumentaciou.

Ak pocas realizacie Diela vzniknli nepredvidané (naviac) prace t.j. prace, ktorych potreba
vyplynula dodato¢ne z nepredvidatenych okolnosti a tieto stavebné prace si nevyhnutné na
riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel povinny tieto prace ocenit’ av
pisomnej forme predloZit” objednavatel'ovi na odsihlasenie eSte pred ich realizaciou. Rozsah
acena takychto prac bude rieSend postupom v zmysle zdkona & 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani v platnom zneni. Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na
to, aby Zhotovitel' jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu
pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto &lanku zahffia aj vSetky ndklady spojené so zariadenim
staveniska, na vyhotovenie potrebnych skisok, vzorky, spracovanie dielenskej dokumentacie,
rovnako aj spotrebované mnoZstvo energie (elektrickd energia, voda...) podas realizicie prac.
Horizontalna a vertikalna preprava materialu do rieSenych priestorov je zhotovitelom ocenena
v rdmci poloZiek presunov hmét, rovnako aj likvid4cia a nakladanie s odpadom.

CL V.
Fakturicia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhrddzat’ na zdklade faktiry vystavenej podla bodu 5.3 tohto Cl.
zmluvy spolu s prisluSnou DPH na fakturované prace.

Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo fakturovat’ vznikd v posledny defi prislu$ného kalendarneho
mesiaca pocas realizacie diela Zhotovitelom.

Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Konecna faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie diela. Tato faktira musi obsahovat naleZitosti uvedené v ods. 5.3 tohto Cl.
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitel'a fakturovat’ takouto
fakturou, rozpis uz fakturovanych &iastok, oznadenie osoby, ktora faktiiru vystavila, Protokol
0 odovzdani aprevzati Diela ako aj vietky naleZitosti dafiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a véas zhotovené dielo podrPa tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktury ako G¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dila doruCenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchidzat fyzicka
prehliadka asti diela zodpovedajiica fakturovanej &iastke. Objedndvatel’ je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajicu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. Faktira
podl'a predchadzajucej vety musi zohladiiovat' vSetky poZziadavky objednéavatela na rozsah
a kvalitu diela, inak je neplatna.

Faktira musi byt’ potvrdena vo forme podpisu $tatutirnym organom Zhotovitel'a a stavebnym
dozorom, pripadne osobou opravnenou konat’ za Objednévatel'a v realizaénych veciach, inak sa
na fiu nebude prihliadat’.

Faktra musi mat’ nasledujuce prilohy:




- slpis skutone vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom zhotovitel'a
a Objednavatel'a alebo stavebného dozoru Objedndvatela alebo stavebného dohladu
Objednévatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatel’a v realizaénych veciach,

- poloZzkovy rozpodet diela

Ak faktura nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avysSie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zagne v takom pripade plynit’ od doruenia novej
spravne vystavenej a dorudenej faktry spolu so vietkymi vySSie uvedenymi prilohami
Objednavatelovi.

5.7 Konetnu faktiru vystavi zhotovitel' najskdr dett nasledujuci po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vyluéuje dodato&né naroky na Upravu ceny zo strany
zhotovitela.

CL VL
Prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia su postadujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto doklady
predloZi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZené uZ v ramci verejného
obstaravania.

6.2 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavdzuje sa dodrZiavat’ vSeobecne zAvizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného
obstardvania, sifazné podklady, projektovd dokumenticia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia apod.) objedndvatela,
pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

6.3 Ak dohoda uzatvorend v zmysle bodu 6.2 tohto &lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt’ su¢ast'ou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Takato dohoda
Jje podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

6.4 Objednavatel' si vyhradzuje prdvo rozhodnut' o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat vplyv na zniZenie ceny diela
spdsobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt pisomne oznamené zhotovitelovi, pritom zhotovitel' sa zavizuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovazuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklad4 zhotovitePovi narok na nahradu
Skody.

6.5 Zhotovitel' po dohode s objednavatel'om vykon4 roziirenie rozsahu Diela, v pripade ak vznikne
potreba na takéto rozsirenie na zaklade dodatoénych poziadaviek objednévatel’a, pricom vyska
ceny za vykonanie Diela bude ur€end spésobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda

orozSireni diela bude rieSend postupom vzmysle zdkona & 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvani v plathom zneni.

6.6 Objednavatel’ ma pravo pozadovat zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti, ktoré moézu byt
podla jeho ndzoru nevyhnutné. Objednavatel je povinny pisomne oznamit® zhotovitelovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia oznami objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnuti cenu za Dielo



ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu
o zmenach do troch pracovnych dni odo diia dorudenia pisomného oznamenia. Ziadna takato
zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajiica sa zvySenia alebo zniZenia zmluvnej
ceny Diela alebo posunutia terminu ukonéenia prac bude rieSend postupom v zmysle zékona &.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni. Pokial’ nebude stanovené inak, nema
zmena Diela podla tohto bodu vplyv na terminy jeho dokondenia. V pripade, Ze zmena Diela
bude mat’ za nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v siilade s bodom 6.7 tejto
zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dovodu neplnenia
alebo porusenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny
zaplatit’ vSetky naklady spojené so zmenou Diela.

6.7 V3etky zmeny skutocnosti vyplyvajucich z bodov 6.2 aZ 6.6 a vietky zvysenia alebo zniZenia

zmluvnej ceny oceni zhotoviteI' vzmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek
cenovej ponuky, ktord je si¢astou tejto zmluvy.

6.8 Objednavatel' sa zavizuje, Ze¢ riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zafi cenu uréent

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

zmluvou. O prevzati Diela sa spi§e Protokol o prevzati diela, podpisany vietkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel' zna$a nebezpecenstvo $kody, ale vlastnikom aj &iastkovej zhotovenej veci sa stava
objedndvatel zaplatenim prislusnej faktiry. Vlastnikom celého Diela sa stiva objednavatel
zaplatenim ceny za Dielo po odpoéitani zadrZanej sumy.

NebezpeCenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade Protokolu
o0 odovzdani a prevzati staveniska a to v siilade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objedndvatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' stavenisko tak, aby podas vykonu prac
atieZ v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich
0s0b.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpe¢i dodavku elektriny, vody
a d’al8ich médii na stavenisku po dobu realizicie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu meracov
arozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi
STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné a d’alie zdroje a sluzby
az do uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' diela zabezpedi
plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych organov a vietkych
reviznych avychodiskovych sprav suvisiacich svydanim kolauda¢ného rozhodnutia
a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zdznamy o uskutonenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za celom priebeznej kontroly
a uskutoCnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o €asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, udaje o poéte zamestnancov, pocte mechanizmov
amnoZstve realizovanych druhov pric, udaje doleZité na posudenie pric orgdnmi Stitnej
spravy, popis uskutoCnenia prac, informacie o dod4vkach materidlu na stavbu, poZiadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutoéfiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastanui okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’al8i postup prac. V3etky strany stavebného dennika musia byt” o&islované. Medzi jednotlivymi
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6.14

6.15

6.16

zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediceho méZe do stavebného
dennika vykonavat' potrebné zdznamy iba objednavatel, resp. osoba opravnena jednat’
v realizatnych veciach objednavatela alebo prisluiné organy Statnej spravy. Zhotovitel je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat objednévatel'a na ucast’
pri vykonavani ski$ok v silade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho Gdasti. Zhotovitel je povinny viest' podrobny
technicky zéznam o vykonanych skuskach. Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je
zhotovitel' povinny zddvodnit® zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim
poverend osoba je povinnd priebeZne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku areagovat
adekvatnym sp6sobom na poZiadavky &i pripomienky zhotovitela. Képie stavebného dennika
budu priebezne po kontrole objednavateFom uchovavané zhotoviteFom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo po&as jeho vykondvania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' nie je oprdvneny pri vykonavani Diela pouzit' ndhradné hmoty a vyrobky oproti
hmotdm a vyrobkom uvedenym v rozpoéte bez sthlasu opravneného zastupcu objednavatel’a,
rovnako nie je opravneny odchylit' sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Urad ZSK na zaklade poZiadavky spravcu a ktoré su pre zhotovitel'a zavizné.

Zhotovitel' bude vykonavat' Dielo vo vlastnom mene ana vlastna zodpovednost’ v sulade
s prisluSnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto zmluvou.
Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou a bude sa riadit’
vychodiskovymi podkladmi Objednévatela, pokynmi Objedndvatela, zapismi a dohodami
opravnenych osdb zmluvnych stran. Zhotovitel’ je opravneny vykonat' Dielo prostrednictvom
tretich osdb/subdodadvatelov, ktori su sposobili na vykonavanie prac, ktorymi ich Zhotovitel
poveri aktori st uvedeni v Zozname subdodavatelov; tretie osoby /subdodavatelia sd
povinni spiiiat’ podmienky udasti podl’a § 26 ods. 1 zikona &. 25/2006 Z. z. potas plnenia
predmetu subdodavky, pri¢om ak ide o subdodavatel’a, ktory sa ma podiel’at’ na dodani
plnenia v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia podla tejto zmluvy, je povinny mat’
zapisanych kone¢nych uZivatePov vyhod v registri koneénych uZivatelov vyhod. Za
splnenie povinnosti subdodéavatelov zodpoveda Zhotovitel Objednavatel'ovi v takom rozsahu,
ako keby tieto ¢innosti vykondval sém. Zhotovitel' zostdva stranou osobne zodpovednou za
plnenie zévizkov zo zmluvy odielo aj vpripade poverenia trete] osoby. Pripadnej
zodpovednosti vo&i objednavatel'ovi sa zhotovitel' nemdZe zbavit’ dokazom, Ze pri vybere tretej
osoby postupoval s naleZitou starostlivostou. Zodpovednost za vyber tretej osoby a dosledky
stouto volbou spojené, nemdzu byt prenaSané na objednavatela. Zhotovitel nenesie
zodpovednost’ za nesplnenie zavizku trefou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade
kumulativneho splnenia dvoch podmienok:

a) uzhotovitela nastali okolnosti vyludujlice zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zdkonnika a

b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujici plnenie namiesto zhotovitela celkom alebo
Ciastoéne) bola priamo zhotovitefom v zmysle zmluvy s objedndvatelom aaj unej by
nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podFa ust. § 374 a § 375 Obchodného zakonnika.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo podas plnenia zmluvy poZadovat' od Zhotovitela

preukédzanie splnenia podmienok ucasti podla § 26 ods. 1 zdkona & 25/2006 Z. z. voii jeho

subdodavatel'om.

6.17 Objednavatel' je opravneny Ziadat zmenu materidlov alebo technologii, ktoré maju byt

zabudované v stavbe, len v oddvodnenych pripadoch.  Zhotovitel je povinny tito zmenu
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akceptovat’ len v pripade, ak zmena materialu alebo technoldgii nie je v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

6.18 Pravidld pre zmenu subdodivatePov poéas plnenia zmluvy:

6.19

K zmene subdodavatela méze dojst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel' je
povinny najneskor 10 kalendarnych dni pred diiom, ktory predchadza diu v ktorom nastane
zmena subdodavatel'a, pisomne ozndmit Objednavatelovi zdmer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikatnych tdajov pévodného aj nového subdodavatela, percentudlny podiel
a predmet subdodévky (aktualizovany zoznam subdod4vatel'ov).

Objednavatel' udeli pisomny sthlas so zmenou subdod4vatela bez zbyto&ného odkladu, ak
bude mat’ preukédzané, Ze novy subdodavatel spifia podmienky ucasti podla § 26 ods. 1
zékona €. 25/2006 Z. z., av pripade, ak ide o subdod4vatel'a, ktory sa ma podiel’at’ na dodani
plnenia v sume najmenej 50 % zhodnoty plnenia podla tejto zmluvy, ak bude mat
subdodavatel' zapisanych kone&nych uZivatel'ov vyhod v registri koneénych uzivatel'ov vyhod.
Je na rozhodnuti Zhotovitel'a, ¢i na preukazanie splnenia podmienok uéasti podl'a § 26 ods. 1
zakona &. 25/2006 Z. z. vyuZije konkrétne doklady, zapis do zoznamu podnikatel'ov alebo
Cestné vyhlasenie, prip. kombinaciu uvedenych spdsobov. Objednévatel je opravneny v pripade
pochybnosti o spifiani podmienok ucasti navrhovanym subdodavatel'om poziadat’ Zhotovitel'a
o vysvetlenie, pripadne o navrh rieSenia vo vzt'ahu k tomuto subdodavatelovi.

Obdobne ako pri zmene subdoddvatela postupujii zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit’ Cast’ plnenia zmluvy subdodavatelom nastane u Zhotovitel'a aZ po uzavreti zmluvy.

Objednavatel modze kedykolvek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodévatela, ktory podl'a niazoru Objedndvatela nevykondva svoju pracu kvalitne.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednévatela.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela umyselne
ani znedbanlivosti neumozni tretej osobe =ziskat' informéacie o Zmluve o dielo alebo
o skutoCnostiach, ktoré sa dozvedel v stvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

6.20 Objednavatel’ méze preniest’ ktortkkol'vek zo svojich povinnosti a pradvomoci na tretiu osobu

a mdZze toto delegovanie kedykol'vek zrusit'. Toto delegovanie alebo zruenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne G¢innost po dorudeni zhotovitelovi. Akékolvek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto&tiovany
touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky uéinok, ako by ho uskutoénil objedndvatel
sam.

6.21 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie BOZP, PO aochrany Zivotného

prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodévatel'a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel’a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedCenia. TaktieZ sa zhotovitel' zavizuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat v stilade
so vSeobecne zaviznymi predpismi a zdkonmi, Zaroveit okamZite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,
- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,



- 0 §kodach na Zivotnom prostredi,
- 0 poZziaroch.

6.22 Objednavatel, oprdvnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych

veciach objednévatel’a je opravnend dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’
uskutocriovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat’,

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

resp. zdrzZiavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesivisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sihlasu objednéavatel’a alebo spraveu. Objednédvatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaji mimo
urCenych priestorov.

Zhotovitel' zodpovedd za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto
odstrani na vlastné néklady. V pripade, ak $kodu podl'a predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tito Skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spOsobil sim. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kdd objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodni v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpelit’. Je povinny udrziavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a &istotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté
zjeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpelit' tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi certifikdty zhody od pouZitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
st€innost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas vykonavania Diela,
najmé vzhladom na ich moZny vplyv na vy$ku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
objednédvatel'a na moZnost’ realizacie jednoduchsich a finanéne menej naroénych rieSeni ako
predpokladd tato zmluva. Objednavatel’ nemusi predmetné pripomienky zhotovitel'a pocas
realizcie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realiz4cii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spitiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zakone & 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, budu spifiat’ kritérid a 3tandard poZadovany
objednavatelom a budd v stlade so vieobecne zdvdznymi predpismi a normami platnymi
v SR.

6.29 Zhotovitel je povinny zucastiiovat’ sa kontrolnych dni uréenych objednavatelom.

6.30

Zhotovitel' na Ziadost' objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vzt'ahu
s objednavatelom s predchadzajucim sihlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

6.31 Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediiceho osobu, ktord ma prisluSné opravnenie

a meno tejto osoby je povinny oznamit’ objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak



identifikécia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitelom oznamena uz v procese verejného
obstaravania.

6.32 Ak o to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel' do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy

6.33

6.34

6.35

6.36

predlozi na odsthlasenie objednavatelovi harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny
harmonogram prac bude sicastou tejto zmluvy. Bezd6vodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povazovat' za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia nahrady $kody zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ vykon4 na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skuSok zabezpeci zhotovitel.

Zhotovitel' pisomne najmenej 7 pracovnych dni vopred, pred riadnym a véasnym ukondenim
Diela v sulade stouto zmluvou ozndmi Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednéavatel’ na zdklade tohto oznamenia do 7 pracovnych dni od dorudenia
tohto ozndmenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak, ako
je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho sadasti a
prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim v8etkych zavidzkov zhotovitel’a vyplyvajtcich
ztejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v sulade stouto zmluvou tak, aby bolo
sposobilé pre uspesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého vysledkom je
Protokol o odovzdani a prevzati Diela a si¢asné odovzdanie v§etkych dokumentov potrebnych
pre odovzdanie aprevzatie Diela podla tejto zmluvy adokladov potvrdzujucich kvalitu
atechnické parametre Diela vgsilade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj Gspe$né vykonanie
vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi prepismi a zadvdznymi normami. Vykonanie tychto
skusok zabezpeci zhotovitel podl’é bodu 6.35 tohto ¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati
diela Diela musi byt zo strany; Objednavatel'a podpisany: Objednavatel'om, stavebnym
dozorom Objednavatel'a a odbornym autorskym dohfadom Objednavatel’a (v pripade, ak je
OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo strany
Zhotovitel'a podpisany najmi: stavbyvediicim a osobou opravnenou konat' za Zhotovitel'a
v realiza¢nych veciach. Uvedené doklady musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.
|

6.37 Po ukonceni prac, najnesk6r do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny

7.1

pracovisko Uplne vypratat’, uprav1tr terén staveniska, odstranit’ zvy$ny materidl, odpady a pod.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonavam diela dodrZiavat’ vSeobecne zavédzné pravne predpisy SR,
hlavne zékon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

. CLVIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela objednavatel'ovi
v dohodnutom ¢ase plnenia v CL |III, bod 3.2 tejto ZoD, je spravca opravneny Ziadat' od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

|

- 0,3 % zceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kady (aj zalaty) defi omeskania

zhotovitel’a, pocas prvych sedem|(7) dni omeskania,

- 0,6 % zceny diela s DPH uvedaf;iej vCL IV bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) defi omeskania

zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.
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.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

V pripade, ak sa Zhotovitel' ome
staveniska do p6vodného stavu opr
spravca pravo uplatnit’ si u Zhotov
omeskania.

skd s odstranenim a likvidaciou staveniska, pravou terénu

oti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.39 tejto zmluvy, ma
itel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy deti

Ak sa spravca dostane do omeskania s thradou opravnenej faktiiry, moZe si zhotovitel’ uplatnit’

voci objednavatel'ovi zaplatenie ur
kazdy deni omeskania.

okov z omeskania vo vyske 0,05% s DPH z dlZnej sumy za

Ak zhotovitel nevykona Dielo v Lermme podla zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu
tejto zmluvy, je spravca opravne:ny poZadovat’ uhradenie nakladov a §k6d, ktoré mu tak

preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrario

anim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy,

objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%

z ceny Diela s DPH za kazdy deri ¢

Zhotovitel' zaplati objednavatel'o

meskania.

vi za omeSkanie s odstrAnenim pripadnych zjavnych vad

a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdi vadu anedorobok akazdy deti omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske

100 € za kazdy deti neposkytnuti
VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluy

Zhotovitel' zaplati objednavatel'o
v dohodnutych terminoch za kazdu

Objednavatel’ je oprédvneny poZa
z celkovej ceny diela s DPH podl’
ak zhotovitel’ porusi povinnost’, |
a/alebo bod 6.19 tejto zmluvy.
odstupit’ od tejto zmluvy.

V pripade, ak sa preukaZe, ze sa z
a/alebo v pripade, ak zhotovitel
uchadzaca, a tym narusil hospodar
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vys
taktito zmluvni pokutu zavizuj
objednévatel'a na nahradu tym spos

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢
v zmysle bodu 7.1 a 7.2 tohto ¢&lank

a suéinnosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla &L
Y.

vi za omeSkanie s odstrdnenim pripadnych skrytych vad
vadu a kazdy deti omeskania zmluvnu pokutu 100 €.

dovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
1 tejto zmluvy za kaZzdy deii porusSenia povinnosti v pripade,
ctoré pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI. bod 6.17

Z toho istého dovodu je objednavatel’ opravneny okamzite

thotovitel’ pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného
sku sut’aZ, je objednavatel’ opravneny Ziadat’ od zhotovitel'a
ske 20 % z celkovej ceny diela spolu s DPH a zhotovitel’ sa
e zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok
obenej Skody v plnej vyske.

spravca je opravneny Ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty,
cu, tak, Ze doruci zhotovitel'ovi pisomnud vyzvu na zaplatenie

zmluvnej pokuty, ktora bude obs

zaplatenie. V pripade ak zhotovitel’

dohodli,
jednostranne zapocitat’ voéi akejko

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel

zabezpeceného zmluvnou pokutou

hovat’” variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na
zmluvnu pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa

Ze spravca je oprévner)’f svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty

'vek splatnej pohl'addvke zhotovitela.

nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
ani povinnosti nahradit’ $kodu tym sposobenyi.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zodpa

CL. VIIL

vednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za to, Zze Dielo bude vykonané podla podmienok

dohodnutych v tejto zmluve a Ze

a technickych predpisoch. Objedn

poCas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto

vatel nie je povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré ma

zmluve, urené v projektovej c%:)kmnentécii (ak bola predlozena) av platnych pravnych

vady anedorobky braniace riad
uZivaniu, ak bolo vykonané v
pravnymi predpismi a technickym
pripadne touto zmluvou, alebo ak
odovzdané dokumenty podl'a bodu

emu uZzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
rozpore s odsihlasenym technologickym postupom préac,
normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli

6.28 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych

terminov odstranenia. V pripade,
branit’ riadnemu uZivaniu Diela,

ze vady anedostatky budi drobného charakteru a nebudu
moze objednavatel' prevziat vykonané Dielo s urenim

terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zéapis rozhodujici pre
uréenie zaciatku zaruénej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaruénej doby ( bod 8.5) ma
objednavatel’ prdvo poZadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel' sa zavizuje zagat' s odstratiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamdcie objedndvatel'om a vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskdr do
troch dni od dorucenia reklamdcie od objednavatela, ak sa s objednavatelom pisomne

nedohodne inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v po
nezatne odstrafiovat’ v dohodnutqg
zrejmé, Ze vady v pozadovanom
zniZenie ceny alebo odstranit” ich
zhotovitel'a, pricom zhotovitel' sa

)zadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
m termine alebo je vzhladom ku vSetkym okolnostiam
termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat
sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
vyslovne zavdzuje aje povinny takto vynalozené naklady

objednavatel'ovi nahradit. Néhrada takto vzniknutych nakladov méZe byt vykonana

nasledovne;
a.) zapocitanim zadrZanych 10

% z ceny podla Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial’ tito suma

nebola objedndvatel'om zaplatena alebo

b.) vystavenim faktlry so splatng

Zhotovitel' zodpoveda za vady Dit
zaina plynit dfiom podpisani
nezodpoveda za vady spdsobens
Zhotovitel' takisto nezodpoveda z
materidlov aveci poskytnutych
upozornil, ale ten na ich pouzZit
starostlivosti nemohol zistit’ ich ney

Zaru€na doba neplynie po dobu, |
alebo nedorobky, za ktoré zodpo
k vymene jednotlivych &asti za noy
doba 60 mesiacov odo dna nasle
nedorobku.

Na materidly a technoldgie, ktoré t
uvedent ich vyrobcov.

»stou 10 dni odo diia doruéenia zhotoviteFovi.

cla v zdruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
a Protokolu oodovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
¢ chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
a vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
objednavatel'om, na nevhodnost' ktorych objednavatela
| pisomne trval alebo ak zhotovitel ani pri maximalnej
hodnost’.

b0 ktoru objednavatel neméze Dielo uZivat' pre jeho vady
veda zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo

¢, plati, Ze pre nové Casti Diela zaéina plynat’ nova zaruéni
dujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo

voria sucast’ dodavky diela sa vzt'ahuje zaru¢na doba podla
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9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

CL IX.

Osobitné ustanovenia

Pre Cely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vdle
zmluvnych stran a tieto ich ani nemdZu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy

a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane

nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na

vy$§iu moc, poZiada druht stranujo upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a &asu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, ma|zmluvn4 strana, ktord sa opravnene odvolava na vys§iu moc,
pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastanti dtiom dorudenia ozndmenia o odstipeni

druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' diva sthlas objedndvatelovi vykonat’ na pomocnom leseni
na stavbe instaléciu informac¢no-propagatného zariadenia ZSK (PVC plachty) na mieste, ktoré
si objednavatel' vyberie ato bezodplatne apo celi dobu, kym bude postavené lesenie. Za
icelom inStaldcie alebo demontdze tohto informacno-propagatného zariadenia sa zhotovitel

d’alej zavdzuje umoZnit’ vstup na
inStal4ciu alebo demontaz, priom
oznami objednavatel’ zhotovitel'o
v zéhlavi tejto zmluvy.

toto leSenie tretim osobam, ktoré budu zabezpedovat’ tuto
konkrétnu osobu ako aj termin instalacie (alebo demontaze)
vi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené

CL X.

Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy podl'a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika,
podla ustanoveni zdkona ¢. 25/2006 Z. z. alebo za podmienok v zmluve ustanovenych,

najma:

- ak zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania

predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu objednavatel’a
nevykona napravu v uréenej lehote,

ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo inym
vhodnym spésobom) pokra¢uje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tuto neodstranil. V rozsahu chybného
plnenia nie je objednévatel’ povinny vykonat’ tihradu platby a aZ do jeho odstranenia nie
je vomedkani splatenim. Vysku takto neuhradenej &iastky stanovi objednavatel
vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktora je su¢astou
tejto zmluvy,

ak zhotovitel bezdévodne neprevezme stavenisko, nedokdze vykonat Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie Diela,

ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zalatie
konkurzného konania, névrh na zadatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu
nedostatku majetku, ak bolo zadaté restrukturalizaéné konanie v zmysle zakona &. 7/2005
Z.z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel v dosledku svojej platcbnej neschopnosti
zastavi svoje platby inym dodévatel'om, pripadne ak zhotovitel vstipil do likvidacie.

Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

objednévatel’ neodovzd4 stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

- objednavatel’ prerusi vykonavanie Diela na dobu prekracujucu tri kalenddrne mesiace,
pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na strane zhotovitela,

- objednavatel je v ome3kani s platenim za Dielo o viac ako 60 dn,

- objednévatel’ bezddvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

Cl. X1.
Zaverecné ustanovenia

Pri plnen{ tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel
sa bude riadit’ tieZ pisomnymi pokynmi objedndvatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opréavnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislu§nom predstihu.

Ostatné skuto€nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obéianskeho zakonnika, pripadne d’al$imi pravnymi
predpismi, najmaé: stavebnym zikonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dal§imi pravnymi
predpismi zavéznymi na tzemi Slovenskej republiky, najmid zakonom &. 25/2006 Z. z. ,
s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo net¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a udinné. Zmluvné strany sa
vtomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neudinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. G¢innym, ktoré najlepsie zodpovedd pdvodne zamyslanému
ekonomickému ugelu ustanovenia neplatného, resp. neufinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca tprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tito zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ doruSovat’ druhej strane,
doruCuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucent aj
diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tloznej lehoty na poste, a to aj
v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zésielky nedozvedel, pripadne dilom, ktory bude oznadeny
na zasielke ako deil netispeiného dorudenia z ddvodu ,, Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzdjomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzijomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie s zndme Ziadne skuto¢nosti, ktoré¢ by mohli spdsobit
neplatnost’, resp. netiéinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text pregitali
a pochopili a na znak stuhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovand v piatich vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi tri
vyhotovenia, spravca a zhotovitel' po jednom vyhotoveni zmluvy. Téato zmluva nadobudne
platnost’ diom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne G&innost
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednévatel’a.
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Investor: Cenova ponuka Dodavatel:
FITPARK - 5 ks Sport Service, s.r.o.

obec Gbelany Diakova 111, 038 02
Diakova

CENA bez DPH spolu

: 7 gl ! o . v | 3 T ey Ll )i '=.!1—- Uiy
FO5 |Fitness F05 - Elipticky trenazér 1 540,00 € 540,00 €
FO8 |Fitness F08 - Bradla 1 490,00 € 490,00 €
F11 |Fitness F11 - Trenazér chodze 1 540,00 € 540,00 €
F22 Fitness F22- Posilfiovaci stroj na ramena a hrudnik 1 830,00 € 830,00 €
F13 |Fitness F13 - Trojita hrazda 1 540,00 € 540,00 €

CELKOM SET 5 _ {1 A e ] 1 294000¢

Zaklady -patky pre FITNESS 5 60,00 €| 300,00 €
Montaz FITPARKU + doprava: 600,00 €
Vykop pre pitky a zaklady 1 180,00 gl 180,00 €
Hutnenie a dprava vrchnej vrstvy kameniva 1 350,00 € 350,00 €
Dodavka a montaz bezpeénostnej podlozky hr. 50mm 56,25 122,60 € 6 896,25 €
Spolu bez DPH: 11 266,25 €
DPH 20,0% 2 253,25 €
Spolu s DPH: 13 519,50 €

Fitness prvky (certifikované TUV) spifiaju bezpeénostné kritéria podla EN 16630.

V cene je zahrnuté:

- doprava na miesto realizacie (2 x)

- vykladka fitness prvkov na mieste realizécie

- dodévka a montaz bezpecnostnej podloZky

- montaZz prvkov na mieste realizécie

- vykopové préce - zaklady pétiek prvkov ,

- zabetonovanie pétiek a zakladov jednotlivych prvkov
- osadenie fitness prvkov do pripravenych zakladoy

Investor zabezpedi potrebné povolenia, tykajdcich sa stavby na uréenom pozemku.

Platnost ponuky: do 30.5.2017
Termin dodania: do 20.7.2017
Platba: FA podFfa dohody
Vypracoval: Miroslav Kovaé
Dnia: 22.5.2017

SPORT SERVICE/ s,50.
Diakovd 1 o — ‘(&b

160: 36 785 57

mobik: 0917 80

Sport Service, s.r.o.
Diakova 103, 038 02
Diakova
www.sportservice.sk , kovac@sportservice.sk
0917 800 004



